

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Cắm mốc giới và lắp dựng biển pa nô công bố Quy hoạch chung đô thị mới Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đến năm 2045**

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Đấu thầu năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 994/QĐ-UBND ngày 08/6/2023 về việc cho phép lập Quy hoạch chung đô thị mới Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đến năm 2045; số 2102/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch chung đô thị mới Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đến năm 2045; số 2351/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 về việc thu hồi dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ, dự án quy hoạch đã giao tại Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của UBND tỉnh; giao bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ, dự án quy hoạch và nhiệm vụ được giao năm 2023; số 2689/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024; số 2353/QĐ-UBND ngày 07/11/2024 về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị mới Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đến năm 2045; số 2572/QĐ-UBND ngày 01/12/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ cắm mốc giới và dựng biển pa nô công bố Quy hoạch chung đô thị mới Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đến năm 2045; số 2621/QĐ-UBND ngày 09/12/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới và lắp dựng biển pa nô công bố Quy hoạch chung đô thị mới Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đến năm 2045.

Theo đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 789/BC-SKHĐT ngày 10/12/2024.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Cắm mốc giới và lắp dựng biển pa nô công bố Quy hoạch chung đô thị mới Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đến năm 2045, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

## **Điều 2.** Tổ chức thực hiện

### **1.** Sở Xây dựng (*Chủ đầu tư*) chịu trách nhiệm:

- Rà soát, hoàn thiện các nội dung theo kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 789/BC-SKHĐT ngày 10/12/2024 để đảm bảo các quy định của pháp luật trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Tổ chức triển khai dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế, trách nhiệm giải trình và đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành; tổ chức đăng tải các quyết định, thông tin lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đảm bảo quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023 và Điều 18 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và các quy định hiện hành.

- Chịu trách nhiệm toàn bộ về quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu, thi công xây dựng trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật nếu việc thực hiện có bất cứ nội dung nào không đảm bảo quy định của pháp luật, gây thất thoát, lãng phí vốn ngân sách nhà nước.

- Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu phải rà soát, xác định chính xác khối lượng, đơn giá, định mức, thuế, phí,... các phần công việc và dự phòng của gói thầu để phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ và các quy định hiện hành của pháp luật, đồng thời để đảm bảo giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí theo quy định. Trường hợp cần thiết có thể cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 39 Luật Đấu thầu năm 2023. Chịu trách nhiệm toàn bộ trước pháp luật, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan đối với quá trình thực hiện đồ án, phê duyệt dự toán gói thầu không đúng với quy định của pháp luật (*nếu có*).

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, gây thất thoát, lãng phí vốn đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu tại bước chuẩn bị đồ án, quá trình thanh quyết toán đối với các nội dung tại phần công việc đã thực hiện và phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu.

- Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03 - Thi công xây dựng: Xem xét về thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu (đến hết năm 2024 theo thời gian thực hiện dự án đã được duyệt) để thực hiện thi công đúng trình tự, quy chuẩn, tiêu chuẩn, yêu cầu để nghiệm thu công trình đảm bảo chất lượng theo quy định của pháp luật về xây dựng và các nội dung khác thuộc lĩnh vực chuyên ngành quản lý, do thời gian thực hiện gói thầu được Chủ đầu tư đề xuất chỉ còn 08 ngày (theo thời gian thực hiện dự án được phê duyệt đến hết năm 2024).

- Đối với các gói thầu số 01, 02, 04, 05, 06 áp dụng hình thức "*Chỉ định thầu rút gọn*": Chủ đầu tư phải có trách nhiệm lựa chọn được các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu theo đúng quy định; chịu trách nhiệm toàn bộ

nếu việc lựa chọn nhà thầu không đảm bảo năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu và có thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

- Chỉ tổ chức lựa chọn nhà thầu sau khi rà soát cắt giảm giá gói thầu số 06 - Tư vấn quản lý dự án để đảm bảo tuân thủ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 5 và khoản 1 Điều 30 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP do hiện nay đã thực hiện cơ bản hoàn thành giai đoạn chuẩn bị dự án; rà soát, tính toán lại giá gói thầu số 02 - Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT thi công xây dựng để đảm bảo tuân thủ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.

**2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:** Chịu trách nhiệm toàn diện về quy trình, số liệu trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Mường La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT, Việt.15b.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Hồng Minh**

**Phụ lục**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Hạng mục: Cắm mốc giới và lắp dựng biển pa nô công bố Quy hoạch chung đô thị mới Ngọc Chiến,**  
**huyện Mường La, tỉnh Sơn La đến năm 2045**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giá m sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Sở Xây dựng	Gói thầu số 01: Tư vấn Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng mốc giới và lắp dựng biển pa nô công bố quy hoạch	1,018	Vốn ngân sách tỉnh (kinh phí không thực hiện tự chủ, được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 và Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 11/12/2023) 2689/QĐ-UBND ngày 11/12/2023)	Chi định thầu rút gọn		02 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	02 ngày	Không đề xuất	
2		Gói thầu số 02: Tư vấn Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng	Thẩm định hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng mốc giới và lắp dựng biển pa nô công bố quy hoạch	5,000		Chi định thầu rút gọn		02 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	02 ngày		
3		Gói thầu số 03: Thi công xây dựng	Thi công xây dựng mốc giới và lắp dựng biển pa nô công bố quy hoạch	262,374		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	08 ngày		
4		Gói thầu số 04: Tư vấn Giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng mốc giới và lắp dựng biển pa nô công bố quy hoạch	6,733		Chi định thầu rút gọn		02 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	08 ngày		
5		Gói thầu số 05: Tư vấn Kiểm toán độc lập	Kiểm toán hạng mục đồ án	2,781		Chi định thầu rút gọn		02 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	05 ngày		
6		Gói thầu số 06: Tư vấn quản lý dự án	Quản lý dự án thực hiện mốc giới và lắp dựng biển pa nô công bố quy hoạch	8,219		Chi định thầu rút gọn		02 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	15 ngày		
<b>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 286,125 triệu đồng</b>													